



KRANEINSATZ FÜR DRITTUNTERNEHMER

Objekt: Quai, Zürich
Bauführer: Lukas Dürr
Polier: Benedikt Wengorsch

Kostenstelle: 11885039
☎079 297 79 17
☎079 277 14 01

1. Allgemeine Bedingungen

- Jeder Kraneinsatz ist mit dem zuständigen Polier 1 Woche (5 Arbeitstage) vorher zu vereinbaren (vermeiden von Wartezeiten!)
- Die Baumeisterarbeiten haben Vorrang, Kraneinsätze für Dritte während der Rohbauzeit sind auf ein Minimum zu beschränken.
- Aufträge sind dem Polier oder Bauführer anzumelden, Kranführer sind nicht befugt, Aufträge direkt entgegenzunehmen.
- Das Anhängen von Lasten am Kran darf ausschliesslich durch ausgebildetes **Fachpersonal** erfolgen. Es sind **nur geeignete Anhängenvorrichtungen der Bauunternehmung** zulässig (Ketten etc.). Im Zweifelsfalle muss vorgängig über geeignete Gehänge mit dem Bauführer Rücksprache genommen werden. Der entsprechende Aufwand ist durch den Auftraggeber zu vergüten.
- Die Kranbenützung erfolgt allein auf das Risiko des Auftraggebers. Allfällige Schäden gegenüber unbeteiligten Dritten (Personen- und/oder Sachschäden) gehen zu Lasten des Auftraggebers. Im Falle einer direkten Inanspruchnahme der Frutiger AG Zürich durch Dritte, steht dieser ein Regressrecht gegenüber dem Auftraggeber zu.

2. Verrechnung

- Ausserhalb der Arbeitszeit werden die Zuschläge nach LMV weiterverrechnet. Allfällige Versetzungszulagen gem. LMV werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
- Die Verrechnung erfolgt an den Auftraggeber nach dem jeweils gültigen Regie-Tarif des Baumeisterverbandes Zürich-Schaffhausen.
- Der Kranführer ist in den Ansätzen inbegriffen. Nach der Rohbauzeit werden die zus. Spesen verrechnet.
- Preise, in CHF, exkl. MWST
- Konditionen, 30 Tage netto

pro Kranzug: max. 5 Minuten
pro Betriebs-h.: ab 5 aufeinanderfolgende Züge

TARIFE	Kranzug Rohbau CHF / St.	Betriebs-h. Rohbau CHF / h	Kranzug n. Rohbau CHF / St.	Betriebs-h. n. Rohbau CHF / h	Ansatz Stunde
T-Kran, LK, -360mt/-70 m stat.	90	210	90	210	
Kranzubehör (normale Gehänge)	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	
Wartezeit nach Rohbauende (Verrechnung min. 8h/Tag)					90 / h
Anschläger					90 / h
Spesen Kranführer					16 / d
Anfahrt (PW)					260 / d

3. Unterzeichnung

- Fehlt die nachfolgend rechtsgültige Unterzeichnung des Auftraggebers, sieht sich die Frutiger AG gezwungen, die Kranarbeiten abzulehnen.

Ort / Datum:

Für den Auftragnehmer:

**Für den Auftraggeber
(gültige Rechnungsadresse):**

.....

.....

.....